CONTRACT DE LUCRARI
Nr. 4268 din data de 07.08.2018

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii Guvernului nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 s-a incheiat prezentul
contract de lucrari
Art. 1. Parti contractante
COMUNA BUCIUMI, cu sediul in localitatea Buciumi , str. Principald, nr. 124, judetul Salaj,
telefon Tel. +40 260624608 , Fax: +40 260624608, Email: primaria.buciumi@samtv.ro ,

.cod fiscal 4291611, cont nr. RO5S4TREZ24A840301710101X , deschis la Trezoreria Zalau,

reprezentata prin  LAZAR TOAN - EUGEN functia - Primar, in calitate de achizitor, pe de o

parte,

Si

ASOCIEREA SC DELCAR SRL+ SC DINAMIC CONCEPT SRL - prin lider de asociere SC

DELCAR SRL cu sediul in loc. Zalau, str. Sarmas, nr. 3/A, jud. Silaj, tel 0741272472 fax:

0260/661660, numir de Inmatriculare J/31/332/2005, C.U.LLRO17539345 cont nr.

RO35TREZ5615069XXX003691,deschis la Trezoreria Zaldu, reprezentatd prin CHENDE

RADU - administrator, in calitate de executant, pe de alti parte.

Art. 2. Definitii

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b) achizitor si contractant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract. In
cadrul prezentului contract se vor utiliza si termenele de “executantul”, “proiectantul” s
“antreprenorul” prin care se intelege “contractantul™;

c) pretul contractului - pretul platibil contractantului (sau subcontractantilor daca acestia si-au
exprimat optiunea de a fi platiti Tn mod direct) de catre achizitor, In baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d) amplasamentul lucrérii - locul unde contractantul executé lucrarea;

e) forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil (art. 1351 din
Noul Cod Civil).

f) cazul fortuit - este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de citre cel care ar fi

: fost chemat sd raspunda dacad evenimentul nu s-ar fi produs (art. 1351 din Noul Cod Civil). Sunt
considerate evenimente asemenea celor mentionate la lit. e) si f): razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majord/caz fortuit un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

g) zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile. Termenele cuprinse in prezentul contract se determini
conform regulilor de calcul stabilite la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.

h) clauze de indexare - reprezintd acele prevederi contractuale referitoare la actualizarea pretului
contractului in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de cétre autoritatile
locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite
taxe/impozite locale. Sunt considerat clauze de indexare si acele cazuri In care pe piatd au aparut

;anumlte conditii, in urma cirora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru

“ielemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecti in cresterea/diminuarea costurilor pe

AUN '«baza carora s- -2 fundamentat pretul contractulul
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indexare.

j) vicii aparente: defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta, fara
a fi nevoie de interventia unui specialist sau de efectuarea unor investigatii de specialitate asupra
lucrdrii in cauza;

k) vicii ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist
sau doar dupa realizare unor investigatii de specialitate si care sunt prezente la data receptiei la
terminarea lucrarii.

1) ordin administrativ: orice instructiune sau dispozitie emisd de achizitor cdtre executant privind
executia lucrarilor.

m) proiectul: proiectul (documentatia) in baza caruia sunt executate lucrarile in conformitate cu
prevederile din contract;

n) utilajele executantului - aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executia
si terminarea lucrdrilor si remedierea oricaror defectiuni. Sunt excluse lucrarile provizorii,
utilajele asigurate de catre achizitor (daca existd), echipamentele, materialele si altele asemenea.

0) graficul de lucréri - graficul pregitit de executant care se actualizeaza ori de cate ori este nevoie, i
care trebuie si justifice listele de cantitati care trebuie executate in perioada de referintd in vederea
monitorizarii si evaluarii ritmului evolutiei lucrarilor in conformitate cu contractul;

p) receptia la terminarea lucrarilor — receptia efectuata la terminarea completd a lucrarilor unui obiect
sau a unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizata separat.

q) receptia finala — receptia efectuatd dupa expirarea perioadei de garantie.

r) proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor — documentul intocmit si semnat in conformitate
cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de catre
comisia de receptie numita de citre achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia,
recomandénd sau nu receptionarea lucrarilor, a sectorului de lucrari sau a unei parti de lucrare
(dupai caz) de catre achizitor;

s) proces verbal de receptie finald - documentul intocmit si in conformitate cu Regulamentul de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de cdtre comisia de receptie
numita de catre achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizeaza
data la care executantul si-a incheiat obligatiile prevazute in contract.

t) act aditional: document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului.

u) conflict de interese inseamnd orice eveniment care influenteazd capacitatea executantului de a
exprima o opinie profesionala obiectivd si impartiald, sau care il Impiedicd pe acesta, in orice
moment, sd acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului,
orice motiv in legiturd cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute
sau prezente, ale executantului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricdror sub-
contractanti, salariati si experti ce actioneaza sub autoritatea si controlul executantului.

v) PCCVI — plan control calitate, verificari si incercari;

Art. 3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor

include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis si cerut de context.
3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice, dacd nu se
specifica in mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII
Art. 4. Obiectul principal al contractului
Prezentul contract are ca obiect ..Proiectare si executie de lucriri , Modernizarea

infrastructurii rutiere din comuna Buciumi , judetul Salaj “ de catre Confractant in vederea
proiectarii, executarii, finalizarii si remedierii tuturor viciilor/defectelor apirute in perioada de
garantie acordatd lucrérilor in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

= Achizitorul se obliga sa plateasca contractantului pretul convenit pentru proiectarea,

s % ‘-.

i execu\tla si finalizarea lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni, in timpul si in modalitatea descrlsa
amhc ntract pen‘rru Pro:ectare s: executle de lucrari ,,Modernizarea infrastructurii rutietg,di
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4.1. (1) Achizitorul va platii contractantului pretul contractului, esalonat pe o perioada de 24 de luni.
in functie de sumele care vor fi alocate din bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale
Administratiei Publice si Fondurilor Europene pentru acest obiectiv de investitii in cadrul
Progarmului National de Dezvoltare Locala instituit prin OUG nr. 28/2013, cu modificarile si
completarile ulterioare, coordonat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratici Publice
si in conditiile stipulate in acest progarm si in normele de aplicare a OUG nr. 28/2013, pentru
executia si finalizarea in termenele si conditiile stipulate in prezentul contract si documentele anexe
la contract.

(2) In situatia in care in perioada de 36 de luni nu vor fi alocate din bugetul de stat prin Ministerul
Dezvoltarii Regionale Administratieir Publice si Fondurilor Europene pentru acest obiectiv de
investitii, sumele necesare executiei si finalizarii lucrarilor perioada prevazuta in contract de 36 de
luni poate suferii modificari, prin acte aditionale la contract dar fara indexarea valorii contractului
(exceptie facand situatia prevazuta la art. 19 din contract).

(3) In situatia in care se ia decizia de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si
Fondurilor Europene de a stopa finatarea de la bugetul de stat a acestui obiectiv de investitii,
respectiv de incetare a alocari sumelor, reziliere a contractului de finantare semnat cu MDRAPFE,
contractul de lucrari va fi sistat temporar pe perioada neacordarii finantarii/prelungit sau va {i reziliat.
Art. 5. Pretul contractului

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil contractantului de catre achizitor, este de
3.297.543,69 lei fara T.V.A. la care se adaugd 626.533,30 lei T.V.A. rezultand o valoare totala de

3.924.076,99 lei inclusiv TVA.

5.2. Valoarea totala a contractului este compusa din:

65.000 lei fara TVA pentru serviciile de proiectare a lucrari ,,Modernizarea
infrastructurii rutiere din comuna Buciumi , judetul Salaj ” la care se adauga TV A in valoare de
lei rezultand o valoare totala de 12.350 lei.

Valoarea totala a serviciilor de proiectare (P.T.+D.E.+ D.T.A.C.+D.A.A.) , 65.000
din care :

- servicii de elaborare proiect tehnic si detalii de executie (PT+DE) 40.000
- servicii de elaborare documentatii pentru obtinere de avize de acorduri si 22.000

documentatie pentru obtinerea autorizatei de construire (D.T.A.C.+D.A.A.)

- valoarea serviciilor de asistenta tehnica din patea proiectantului 3000

5.3. 3.232.543,69 lei fara TVA pentru executia lucrarii ,,Modernizarea infrastructurii rutiere din
comuna Buciumi , judetul Salaj ” la care se adauga TVA in valoare de 614.183,30 lei, . rezultdnd
o valoare totala de 3.846.726,99 lei inclusiv TVA.

a)

5.4. Pretul final ce urmeaza a fi platit se va determina doar dupd executia lucrérilor, pe baza
cantitatilor de lucrari efectiv executate (dupa maésuratori) pentru finalizarea proiectului (in strictad
conformitate cu documentatia tehnica si cerintele initiale).

5.5. Costul lucrdrilor va fi calculat pe baza preturilor unitare fixate in contract , respectiv
propunerea financiara si tehnicéd a ofertantulu1 SC DELCAR SRL  care este anexd la contract. De
asemenea, dacd este cazul, la stabilirea valorii finale a lucrérilor se vor avea in vedere dispozitiile din
prezentul contract cu privire la clauzele de revizuire si modificare a contractului.

- Actualizarea pretului aferent prezentului contract se poate face in urmatoarele cazuri (cu
v g;hﬂ?%@t\area prevederllor art. 28 din Hotararea Guvemulul nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
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publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice):

in cazul in care au loc modificari legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renuntarea/majorarea la anumite plafoane/taxe/impozite al caror efect se reflecta in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

Art. 6. Durata contractului si termenul de executie
6.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de cétre toate partile si produce efectele
pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrérilor si eliberarea restului rdmas din
garantia de buna execufie, cu exceptia cazurilor previzute la art. 30 cind durata contractului este
identica cu termenul legal de prescriptie.
6.2. Prezentul contract inceteaza sa producd efecte la implinirea termenelor mentionate la aliniatul
precedent.
6.3. Contractantul se obliga sa predea proiectul tehnic si documentatia pentru obtinerea autorizatiei
de construire, achizitorului in termen de 40 de zile de la data la care sunt indeplinite cumulativ
conditiile prevazute la art. 7.1 lit. a) - b) din prezentul contract.
6.4. Contractantul se obliga sa execute lucririle care fac obiectul prezentului contract In termen de
8 de luni de la data la care sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute la art. 7.1 lit. ¢) - f) din
prezentul contract.
6.5. Contractantul se obliga sa asigure asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada
de executie a lucrarilor.
6.6. Durata contractului este distinctd de termenul de executie a lucririlor (termenul de executie a
lucrarilor este, aldturi de alte elemente precum perioada de garanfie acordatd lucréarilor, parte a
duratei contractului).
Art. 7. Executarea lucrarilor
7.1. Executarea lucrarilor prevazute in prezentul contract se raporteaza la urmétoarele termene:

a) data semndrii contractului;

b) data constituirii garantiei de buna executie in una din formele prevazute in contract;

¢) data primirii de catre achizitor a proiectului tehnic si a documentatiei pentru obtinerea

autorizatiei de construire verificate de catre verificatori atestati;

d) data obtinerii autorizatiei de construire si a avizelor necesare executiei lucrarilor;

e) data emiterii ordinul de incepere a executarii lucrarilor in cadrul contractului;

f) data predarii amplasamentului liber de sarcini.
7.2. Daci din culpa sa achizitorul nu emite ordinul de incepere a contractului in termen de 10 zile de
la data la care sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute la art. 7.1 lit. a) - d) acesta se considera
acordat in mod tacit in prima zi lucratoare imediat urmaétoare celei in care a expirat termenul anterior
mentionat. Dacd contractantul nu constituie garantia de buna executie in termenul mentionat la art.
39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale Legii nr.
98/2016 privind achizitiile publice (respectiv 5 zile lucrdtoare de la data semndrii contractului de
achizitie publicd) acesta va suporta toate prejudiciile produse achizitorului si nu va putea invoca
intdrzierea emiterii ordinului de incepere a lucrdrii pentru perioada cuprinsd intre expirarea
termenului de 5 zile lucritoare anterior mentionat si data la care achizitorul a intrat in posesia dovezii
privind constituirea garantiei de bund executie/deschiderea contului de disponibil In conditiile
stabilite prin prezentul contract si legislatia in vigoare.
73.1In cazul emiterii de citre achizitor a unui/unor ordin/ordine de sistare a lucrérii durata
contractului se prelungeste, in mod automat si fard a mai fi necesard incheierea unui act aditional in
acest sens, cu durata cuprinsd intre data emiterii ordinului/ordinelor de sistarea si data emiterii
ordinului/ordinelor de reluare a lucrérilor (altfel spus, la calcularea termenului de executie se vor lua
in considerare doar perioadele de timp efectiv lucrate fard a se tine cont de cele pentru care
achizitorul a dispus sistarea Iucrﬁrilor)
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_~~consultare, partile vor stabili:
/,%é" RIS
."f".
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care documentatiile necesare au fost intocmite si depuse la institutiile abilitate in vederea obtinerii
acestor avize si acorduri, in termenul convenit pentru prestarea serviciilor, iar pentru finalizarea
elaborarii proiectului tehnic sunt necesare avizele si acordurile emise de catre institutiile mentionate.
De asemenena pot face obiectul unui/unor ordin/ordine de sistare, la solicitareca motivatd a
contractantului pentru situatii temporare, respectiv poate face obiectul sistarii lucrarilor modificarile
de optimizare a proiectului tehnic de executie ca urmare a unor situatii neprevazute aparute in timpul
lucrarilor, iar pentru obtimizarea/modificarea proiectului tehnic sunt necesare aprobari,
obtinere/actualizare de avize, acorduri si autorizatii.

7.5. Emiterea de citre achizitor a unui/unor ordin/ordine de sistare, pentru situatii temporare, se
poate face de catre achizitor, dupa consultarea contractantului, Tn situatia in care Ministerul
Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene nu aloca sumele solicitate de
catre achizitor in baza facturilor emise de cétre contractant si pentru care a fost transmisa solicitarea
conform contractului de finantare.

7.6. Prelungirea termenului de executie (calculat fard a se tine seama de perioadele pentru care au
fost emise ordine de sistare) peste cel stabilit de parti se va face doar prin act aditional si, daca este
cazul, cu perceperea de penalitati (in situatia in care prelungirea se datoreaza culpei contractantului).

Art. 8. Documentele contractului
8.1. Conform prevederilor art. 147 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea

normelor de aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, documentele mentionate de

acest text de lege devin anexe la prezentul contract.
Conform art. 147 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de

aplicare ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in cazul in care, pe parcursul indeplinirii
contractului, se constatd faptul cd anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu
corespund cerintelor prevdzute in caietul de sarcini/ documentatia de atribuire, prevaleaza prevederile
acestuia/acesteia din urma.

8.2. Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini si Clarificari survenite pe parcursul procedurii de atribuire;

b) propunerea tehnica;

c) propunerea financiara;

d) graficul de executie ;

e) Acordul de asociere NR. 30/26.02.2018 incheiat intre SC DELCAL SI SC DINAMIC CONCEPT
SRL

f) garantia de buni executie a contractului

g) polita de asigurare conform art.21 din contract

h)acte aditionale daca este cazul.

Documentele enumerate se constituie in anexe la prezentul contract si fac parte integrantd din
aceasta.

Art. 9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrérii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.

9.2. Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare
alte persoane sd nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevdzute la art. 9.1, iar imediat dupa
descoperirea si nainte de indepértarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite in scris de la achizitor privind indepéartarea acestora. Dacad din cauza
unor astfel de dispozifii contractantul suferd Intdrzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin

£

“Orice prelungire a duratei de executie a contractului si/sau dacd este cazul

L
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b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adauga la pretul contractului in cazul in care
conform legilor aplicabile nu se impune organizarea unei noi proceduri de atribuire. In caz contrat se
aplicd In mod corespunzitor dispozitiile art. 10.9 si 10.10
9.3. Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele abilitate.

Art. 10. Obligatiile principale ale contractantului

10.1. Contractantul are obligatia de a presta serviciile, executa si finaliza lucrarile, precum si de a
remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordanta cu obligatiile asumate
prin contract/stabilite prin lege.

10.2. Contractantul este raspunzétor de corectitudinea s1 exactitatea datelor inscrise in facturi/situatii
de plata/situatii de lucrari/orice alte documente emise de el in legaturd cu realizarea contractului.
Contractantul va suporta orice prejudiciu produs achizitorului ca urmare a informatiilor
incorecte/false transmise acestuia.

10.3. Contractantul are obligatia de a respecta toate prevederile legale cu privire la prevenirea si
stingerea incendiilor, protectia muncii si a mediului.

10.4. Contractantul poarta toatd raspunderea pe durata de indeplinire a contractului pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative rezultate ca urmare a nerespectarii prevederilor
prezentului contract/actelor normative in vigoare. in acest caz contractantul va suporta toate costurile
ocazionate de remedierea pagubelor produse din culpa sa.

10.5. In raporturile dintre pdrti, contractantul este rdspunzitor in cazul producerii accidentelor de
munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnévirilor profesionale generate de produsele,
echipamentele si procedeele tehnologice utilizate el, si de cétre subcontractantii/tertii séi sustinatori.
10.6. Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de
s1 pentru contract, In mésura 1n care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd de lege/contract sau
se poate deduce in mod rezonabil din acestea.

10.7. Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile
ulterioare.

10.8. Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile scrise ale achizitorului in orice
problemd, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care contractantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fard ca obiectiile respective sa il scuteascd de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale sau pun in pericol siguranta
persoanelor prezente pe santier, a lucrarilor sau a riveranilor. In acest caz contractantul va comunica,
in scris, achizitorului temeiurile legale/tehnice care au stat la baza deciziei sale.

10.9. Dacd respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la art. 10.8 determina dificultiti in
executie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului. Inainte de a proceda la executia lucririlor care presupun costuri suplimentare,
contractantul va obtine acordul scris al achizitorului cu privire la acest lucru.

10.10. In cazul in care conform legilor aplicabile se impune organizarea unei noi proceduri de
atribuire, achizitorul va comunica contractantului acest lucru si va dispune, daci este cazul, sistarea
lucrarilor/acelor lucréri care necesitd organizarea unei noi proceduri de atribuire.

10.11. Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

10 12. In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,

i mle sau aliniamentul oricdrei parti a lucrarilor, contractantul are obligatia de a rectifica
statata pe cheltmala sa, cu exceptla SItuatlel in care eroarea respectlva zezultatul
37950 si

LCAR
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pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor in caz contrar
urmand sa suporte toate prejudiciile produse achizitorului ca urmare a nerespectarii acestei obligatii.
10.13. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenti pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (att timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp
cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii
oricdrui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarmé si pazd, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de
cétre alte autorititi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate méasurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

10.14. Contractantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucririlor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data inceperii lucrarilor si pana la
data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

10.15. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia,
in masura permisa de respectarea prevederilor contractului si/sau legii, de a nu stanjeni inutil sau in
mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care

deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
10.16. Contractantul va despagubi achizitorul Impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legaturd cu obligatia prevazuta la art. 10.15, pentru care responsabilitatea revine contractantului.
10.17. Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunici
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cétre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sii; contractantul va selecta traseele, va alege si va
folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta
in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe
si pe santier, sd fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau
distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
10.18. In cazul in care natura lucririlor impune utilizarea de citre contractant a transportului pe apa,
atunci prevederile de la art. 10.17 vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege
inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altd structura aferenta caii navigabile si prin "vehicul" se intelege
orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica n consecinta.
10.19. In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunica
cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, contractantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
10.20. Cu exceptia unor clauze contrare prevdzute in contract, contractantul este responsabil si va
plati consolidarea, modificarea sau imbunétatirea, In scopul facilitérii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunici cu sau
care se afld pe traseul santierului.
10.21. Pe parcursul executiei lucrrii, contractantul are obligatia:
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna si indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrérile provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.

AR 22 Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perio =

a ele matemale echlpamente instalatii sau lucrdri provizorii, care 1i sunt absg edareA5copul
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indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.23. Contractantul rdspunde, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite in termenele prevazute prin lege si, dacd este cazul, dupa implinirea acestor
termene, pe toatd durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd. ca urmare a
nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

10.24. Contractantul se obligéd s@ despagubeascd achizitorul impotriva oricaror:

a)

b)

reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legdturd executia lucrarilor sau incorporate in
acestea;

daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incilcare rezultd din respectarea documentelor puse la dispozitie de céitre achizitor.

10.25. Contractantul lucrarilor va asigura, dupa caz:

a)
b)
c)

d)

g)

h)

i)
k)
)

m)

sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte
ludnd masurile necesare pentru remedierea acestora;

inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe
baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora, In scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrérilor;

solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului;

utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor prevdzute In proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor
esentiale, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor
previzute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor
stabilite de proiectanti cu acordul achizitorului. In cazul in care conform legilor aplicabile se
impune organizarea unei noi proceduri de atribuire se aplica corespunzator dispozitiile art.
10.9 51 10.10;

respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor esentiale;

sesizarea, in termen a organelor abilitate in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul
executiel lucrarilor;

supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si
pentru care a predat achizitorului documentele necesare intocmirii cértii tehnice a
constructiei;

aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, att in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita;

readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrérilor;

stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti, terti sustinatori - in conformitate cu sistemul propriu de
asigurare a calitdtii adoptat si cu prevederile legale In vigoare;

m ectarea prevederilor si realizarea conditiilor de calitate prevazute in docurmgentatia tehmca-

\‘,mstru}rea personalulul asupra procesulm tehnologlc asupra
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p)

luarea masurilor de protectie a vecinatatilor, prin evitarea de transmitere a vibratiilor
puternice sau a socurilor, a degajarilor mari de praf, precum si prin asigurarca accesului
necesar la aceste vecinatati.

10.26. Proiectantul lucrarii va asigura, dupa caz:

b)
c)

d)

)

h)

1)

k)

8|

Tk Ob\?igatiile achizitorului

sesizarea achizitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
Documentatia de interventie asupra lucrarilor ludnd masurile necesare pentru remedieres
acestora;

precizarea prin proiect a categoriel de importanta a constructiei;

asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor,
cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

prezentarea proiectelor elaborate in fafa specialistilor verificatori de proiecte atesta{i, precum
si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii de
proiecte desenati, in termen de 5 zile lucratoare;

prezentarea prin beneficiar si sustinerea proiectelor elaborate in fata expertilor finantatorului,
precum si solutionarea neconformititilor si neconcordantelor semnalate de catre acesti
expertl, In termen de 5 zile lucrdtoare;

elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, Intretinerea si reparatiile; precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind
comportarea In timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se
efectueaza numai la solicitarea proprietarului;

stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si
urmarirea aplicérii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate si la
receptia finala si intocmirea referatelor pe specialitati cu privire la modul in care a fost
executatd lucrarea;

actualizarea proiectului tehnic de executie la data finalizarii lucrarilor - "as built" impreuna cu
executantul lucrarii in conformitate cu prevederile HG 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului privind receptia constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie a lucrarilor, pentru proiectul ce face
obiectul contractului, pe perioada executiei constructiilor si in perioada de garantie acordata
lucrarilor, si consta in cel putin (aceasta enumerare nu este exhaustiva) urmatoarele activitati:
- s participe ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul pe santier, pentru emiterea
de solutii tehnice, precizéri sau clarificiri legate de aplicarea proiectului in concordanta cu
situatia din teren, in termen de maxim 1 zi de la comunicare;

- raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau
detalii suplimentare, dispozitii de santier, etc., in maxim 3 zile de la solicitare. Modificarile
aduse, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati, prin
dispozitiile de santier vor fi realizate numai de catre proiectantul lucrarii si insusite de
specialistii verificatori de proiecte.

- urmdrirea respectarii prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de catre
construnctor;

- participarea la fazele incluse In programul de control al lucrérilor de executie, avizat de cétre
Inspectoratul de Stat in Constructii Intocmirea referatelor pe specialitati cu privire la modul in
care a fost executatd lucrarea;

raducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control j

2\ -

Cina proiectantului;
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11.1. La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor daca astfel de autorizatii si avize sunt necesare.
11.2. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractantului, fara plata, daca nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcind;

b) suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier;

c) caile de acces rutier si daca este cazul racordurile de cale ferata daca acestea exista;

d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului

santierului daca acestea exista.

11.3. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre contractant.
11.4. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractantului toate documentele de care
dispune dacd acestea sunt necesare pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, intr-un exemplar.
11.5. In relatiile dintre parti achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de
referintd, céilor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia contractantului, precum si pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
11.6. Achizitorul are obligatia de a examina si méasura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 3 zile
lucritoare de la notificarea contractantului. Dacid achizitorul nu respectd termenul mentionat,
contractantul nu va fi raspunzator de intarzierile/prejudiciile care apar intre data expirarii termenului
de 3 zile lucratoare si data la care achizitorul va examina si masura lucrarile care devin ascunse direct
sau prin reprezentantii sii. In orice caz contractantul nu va acoperii lucririle mentionate la acest
punct inainte ca acestea sa fie examinate si masurate de reprezentantul achizitirului sau/s1 dirigintele
de santier numit de catre achizitor.
11.7. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
scrise furnizate contractantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale transmise
contractantului in seris.
Art. 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1. In cazul in care una din parti nu isi indeplineste sau isi indeplineste in mod necorespunzitor
obligatiile asumate, cealaltd parte poate cere executarea silitd a obligatiilor contractuale neexecutate
sau executate in mod necorespunzator.
12.2. Dacéa nu cere executarea silitd a obligatiilor contractuale, creditorul obligatiei neexecutate sau
executate in mod necorespunzator are dreptul la rezilierea contractului, precum si la daune-interese,
dacd i se cuvin (conform art. 1549 din Codul Civil). In acest caz, conform art. 1550 din Codul Civil,
creditorul obligatiei neexecutate sau executate in mod necorespunzitor poate invoca In mod
unilateral rezilierea, aceasta urméand sa opereze de plin drept.
12.3. Conform art. 1552 din Codul civil, rezilierea unilaterald va avea loc prin notificarea scrisi a
debitorului de catre creditor cu privire la obligatiile neexecutate sau executate in mod
necorespunzator.
12.4. Inainte de a invoca rezilierea unilaterals, creditorul obligatiei neexecutate sau executate in mod
necorespunzator va notifica debitorul cu privire la neconformitatile constatate si ii va acorda un
termen rezonabil in vederea solutionarii lor.
12.5. Creditorul obligatiei neexecutate sau executate in mod necorespunzitor poate invoca, conform
art. 1553 din Codul Civil, pactul comisoriul fird a mai fi necesara acordarea unui termen sau punerea
in intarziere (aceasta rezultidnd din simplul fapt al neexecutérii) in urmatoarele cazuri:
a) contractantul cesioneaza obligatiile sale prevadzute in prezentul contract;
b) contractantului i se retrage licenta de functionare sau, dupa caz, isi pierde dreptul de a profesa;
c¢) interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala a contractului de cétre achizitor;
d) aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului si care

conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi

f??@gi{ara interesului public.
x/ o) aparlha fortei majore sau a cazului fortuit, cand achizitorul sau contractantul
: \1mp051 ilitatea de a continua contractul, dacd forta majord actioneazi sau se esf NG
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actiona o perioadd mai mare decat cea ramasa de executat.
12.6. In toate aceste cazuri, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data incetarii de plin drept a acestuia.
12.7. Partea care invocd pactul comisoriu va notifica, in mod obligatoriu, in scris acest lucru
celeilalte parti precizind totodata motivul deciziei sale.
12.8. In cazul in care una din parti nu isi indeplineste sau isi indeplineste in mod necorespunzitor
obligatiile asumate, cealaltd parte poate pretinde despagubiri.
12.9. In cazul in care obligatiile neexecutate sau executate cu intarziere privesc plata unor sume de
bani, penalitatile vor fi 0,1% pe zi din valoarea obligatiei neexecutate sau executate cu intdrziere.
Penalitatile nu vor putea depasii 10% din valoarea obligatiei neexecutate sau executate cu intarziere.
12.10. In cazul altor obligatii decit cele avand ca obiect plata unei sume de bani, creditorul obligatiei
neexecutate sau executarea cu intarziere poate aplica penalitati de 0,1% pe zi din valoarea obligatiei
neexecutate sau executate cu intarziere, calculate de la data la care debitorul este in Intarziere asupra
echivalentului In bani al obligatiei si pana la executarea efectiva a acesteia, cu exceptia cazului in
care creditorul poate dovedi un prejudiciu mai mare cauzat de intarzierea in executarea obligatiei.
Conform art. 1553 din Codul Civil, punerea in intrziere a debitorului, opereaza din simplul fapt al
neexecutarii.
12.11. Conform art. 1539 din Codul civil, penalitatile stabilite in prezentul contract sunt stipulate
pentru neexecutarea obligatiilor la timp sau in locul mentionat ele nefiind de naturd sa elibereze
debitorul de executarea in natura a obligatiei principale.
12.12. In cazul in care, chiar si dupa aplicarea prevederilor referitoare la penalitati din prezentul
contract, partea In culpd refuzd sda isi duca la indeplinire obligatiile, creditorul obligatiilor
neexecutate sau executate necorespunzdtor are dreptul de a duce la indeplinire el insusi sau prin
incheierea de conventii cu terti a oricérei obligatii ce incumba debitorului si care nu a fost indeplinitd
de acesta in conditiile stabilite. In acest caz debitorul obligatiei neexecutate v suporta costurile astfel
aparute.
12.13. Partile vor stabili de comun acord nivelul despagubirilor datorate creditorului obligatiei
neexecutate de catre debitor iar dacd acestea nu se inteleg pe cale amiabild solutionarea litigiilor
aparute se va face de cétre instantele de judecata competente.
Art. 13. Garantia de buni executie a contractului se constituie prin retineri succesive.
13.1. Contractantul se obliga si constituie garantia de buni executie a contractului in cuantum de
10% din pretul contractului farda TVA respectiv 329.754 lei prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturile partiale. in acest caz, ordinul de incepere a contractului se va emite doar
dupa ce contractantul va face dovada faptului ca a deschis un cont de disponibil distinct la dispozitia
achizitorului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis este
de 0,5% din pretul contractului fara TV A respectiv 16.488 lei.
13.2. Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupi ce contractantul a
facut dovada constituirii garantiei de buna executie in una din formele anterior mentionate.
13.3. Conform art. 37 alin. (1) lit. b) din Hotardrea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicé/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantd va retine garantia pentru
participare, ofertantul pierzand astfel suma constituiti, atunci cind oferta sa fiind stabilitd
céstigdtoare, nu constituie garantia de buni executie in termen de cel mult 5 zile de la semnarea
contractului.
13.4. Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie,
oricdnd pe parcursul iIndeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiel de bund executie autoritatea contractantd va notifica pretentia atat
_—contractantului, cét si emitentului instrumentului de garantare, precizind obligatiile care nu au fost
4\ respeo ate, precum si modul de calcul al prejudiciului.
’ -:‘-}1-*31;%',?11 i
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a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

13.6. Clauzele referitoare la garantia de buna executie nu vor avea ca efect degrevarea partilor de
celelalte obligatii stabilite prin prezentul contract (precum, dar fara a se limita la, termene de
executie, penalitatile de intarziere, daunele interese etc).

13.7. In cazul in care prin retinerea garantiei de buni executie nu se acopera complet prejudiciul
cauzat achizitorului acesta are dreptul de a solicita repararea sa integrala pe cheltuiala partii in culpa.

a)

13.8.Restituirea garantiei de buni executie se va face in conformitate cu prevederilor art. 42, alin.
(3) lit. (b) pentru serviciile de proiectare si art.42 alin.4 pentru executia lucrarilor din HG 395/2016
dupa cum urmeaza.

Pentru serviciile de proiectare :

a) valoarea garantiei de buni executie aferenta proiectului tehnic si/sau detaliilor de executie, in
termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor executate
in baza proiectului respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data preten{ii asupra ei, dar nu mai tarziu
de 3 ani de la predarea respectivelor documentatii tehnice, in cazul in care autoritatea contractantd nu
a atgjpuit in aceastd perioadd contractul de lucrari in cauza;

b) valoarea garantiei de buni executie aferenta serviciilor de supervizare a lucrarilor/dirigentie
de santier, in termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de
garantie acordatd lucréarii in cauza.

Pentru executia lucrarilor:

¢) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pand la acea datad preten{ii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

d) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate,
pe baza procesului-verbal de receptie finala.

13.9.In cazul in care pe parcursul executirii contractului se suplimenteazi valoarea acestuia,
contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a
contactului de achizitie publica.

13.10.Garantia tehnici este distincta de garantia de buna executie a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 14. inceperea si executia lucrarilor
14.1. Contractantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data mentionatd la art. 6.3. din
prezentul contract.
14.2. Contractantul are obligatia de a incepe executi lucrérilor la data mentionata la art. 6.4. din
prezentul contract.
14.3. Contractantul trebuie sa notifice achizitorului si institutiilor abilitate ale statului data inceperii
efective a lucrarilor.
14.4. Lucrarile trebuie s se deruleze conform obligatiilor asumate si sé fie terminate la data stabilita.
Datele intermediare (inclusiv perioada de realizare a proiectului tehnic), dacd acestea existd, se
considera date contractuale.
14.5. Contractantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de
executie de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologicd de executie. In cazul in care, dupi opinia
achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrérilor nu concorda cu graficul de executie a lucrérilor, la
cererea achizitorului, contractantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii lucrarilor la
data prevazuti in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe contractant de niciuna dintre indatoririle
/asumate prin contract.
( 14.6. B:gcazul in care contractantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregétirilorysau dacd nu
é‘ 1&1 \mdephneste indatoririle prevazute in contract, achizitorul este indreptéf ;

’{ - i tractantulul un termen pand la care activitatea s intre In normal si si il avertiz
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neconformarii, la expirarea termenului stabilit 1i va rezilia contractul.
14.7. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrdrilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din contract, documentatia de atribuire si oferta. Partile
contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea contractantului si
dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridicd atestata potrivit legii, din
partea achizitorului.
14.8. Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munci, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
14.9. Materialele utilizate trebuie sa fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie;
verificdrile si testdrile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a
receptiel provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt cele prevazute de legislatia in vigoare si daca
este cazul cele stabilite de parti.
14.10. Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera
aferenta acestora, revin contractantului.
14.11. Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de contractant dacd se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzitoare calitativ sau ¢ manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.12. Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fird aprobarea
achizitorului.
14.13. Contractantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.
14.14. Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
14.15. In cazul in care se constati ci lucririle sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate
de catre achizitor, iar in caz contrar, de citre contractant.
Art. 15. Intérzierea si sistarea lucririlor
15.1. In cazul in care:
a) volumul sau natura lucrérilor neprevazute care nu se datoreaza culpei contractantului
b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile constate de autorititile abilitate ale
statului
c) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd culpei contractantului si nu a survenit
prin incélcarea contractului de cétre acesta
indreptétesc contractantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei
parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de executie (daci este cazul) la care contractantul are dreptul
b) totalul cheltuielilor suplimentare (daci este cazul), care se va adauga la pretul contractului
in situatia In care conform legilor aplicabile nu se impune organizarea unei noi proceduri de
atribuire. In caz contrar se aplicd corespunzitor dispozitiile art. 10.9 si 10.10
15.2. Contractantul are dreptul de a sista lucrdrile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul
nu isi respecti obligatiile de platd in termenul stabilit prin prezentul contract. In acest caz sistarea sau
diminuarea ritmului de executie va fi permisa doar dupa ce contractantul va notifica, in scris, acest
fapt achizitorului.
15.3. In cazul in care, pe parcursul deruldrii contractului, achizitorul constatd neconformititi in
mdephmrea cerintelor de performant si calitate stabilite prin prezentul contract, va fi indreptatit sa
' Qtractantulul remedlerea mdephmrea sau conformarea la obhgatnle contractuale
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15.4. Contractantul are dreptul sa refuze conformarea la solicitarile achizitorului doar daca astfel se
incalca prevederile legale sau se pune in pericol siguranta persoanelor aflate pe santier, a lucrarilor, a
riveranilor sau a tertilor. In acest caz contractantul va comunica, in scris, achizitorului temeiurile
legale/tehnice care au stat la baza deciziei sale.

15.5. Achizitorul poate decide suspendarea executarii contractului, In situatia in care exista
suspiciuni cu privire la eventuale neconformitati ale contractantului in indeplinirea cerintelor de
performanta si calitate stabilite prin prezentul contract, notificand in acest sens contractantul.

15.6. In cazul in care contractantul nu isi executa sau isi executa in mod necorespunzator obligatiile
asumate acesta va suporta toate pagubele produse achizitorului prin actiunile si/sau inactiunile sale.
15.7. Partile vor stabili de comun acord nivelul despagubirilor datorate achizitorului, iar daca acestea
nu se inteleg pe cale amiabila, solutionarea litigiilor aparute se va face de catre instantele de judecata
competente.

Art. 16. Finalizarea serviciilor si lucrarilor

16.1. Ansamblul serviciilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevazuta a fi finalizata intr-un
termen stabilit de parti, trebuie finalizata in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data
inceperii serviciilor.

16.2. Receptia proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a documentatiilor pentru obtinere de
avize, acorduri si autorizatii se va face distinct de asistentd tehnicd pe perioada de executie a
lucrarilor.

16.3. La finalizarea serviciilor, contractantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie a serviciilor.

16.4. Predarea si primirea serviciilor de elaborare proiect tehnic, detalii de executie si documentatii
pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii trebuie indeplinitd in termenele stabilite prin contract
si/sau prin actele aditionale la acesta.

16.5. Procedura de receptie a serviciilor de elaborare proiect tehnic, detalii de executie si
documentatii pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii, incepe de la data predarii serviciilor, si
cuprinde perioada de verificare si obtinere a referatelor de specialitate (cu concluzii favorabile) din
partea verificatorilor de proiect atestati cu privire la proiectul tehnic si detaliile de executie.
Verificatorii de proiect atestati vor fi desemnati de catre Autoritatea contractanta.

16.6. Procedura de receptie a serviciilor de elaborare proiect tehnic, detalii de executie si
documentatii pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii se finalizeazd odatd cu predarea
Proiectului tehnic si a detaliilor de executie (actualizat cu toate cerintele mentionate in avize si
acorduri, verificat si insotit de referatele pe specialitati si domenii intocmite de catre verificatorii
atestati cu concluzii favorabile), insotit de toate avizele si autorizatiile necesare emiterii autorizatiei
de construire, inclusiv a documetatiei pentru emiterea autorizatiei de construire verificata de catre
verificatorii atestati, urmand a fi emisa doar autorizatia de construire.

16.7. Obtinerea avizelor si autorizatiilor favorabile pentru proiectul tehnic si detalii de executie din
partea institutiilor si organismelor abilitate este faza anterioara fazei de finalizare a receptiei
proiectului tehnic.

16.8. Procedura de receptie a serviciilor de asistentd tehnica din partea proiectantului se va face in
perioada de executie a lucrarilor raportat la stadiul lucrérior executate sau la finalizarea lucrérilor si
de indeplinire a sarcinilor conveite pentru acest serviciu prin propunerea tehnicd prezentats,
prezentul contract si legislatia in domeniu in vigoare.

16.9. Ansamblul lucririlor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat Intr-un
termen stabilit de parti, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data
inceperii lucrérilor.

16.10. Receptia se poate face si pentru parti ale lucrérii, distincte din punct de vedere fizic si

/;zﬁmctlonal
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si completarile ulterioare.
16.13. Receptia finala dupa expirarea perioadei de garantie se va face in conformitate cu prevederile
H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 17. Perioada de garantie tehnici acordata lucrarilor
17.1. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.
Durata garantiei este de 48 luni de la data receptiei la terminarea lurarilor (data procesului
verbal de receptie la terminarea lucririlor).
17.2. In perioada de garantie, contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale si/sau a prevederilor legale.
17.3. Contractantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la art. 17.2, pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile

contractului/legilor si normativelor in vigoare.
b) neglijentei sau neindeplinirii de catre contractant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care 1i revin in baza contractului/legii.

17.4. In cazul in care defectiunile nu se datoreazi contractantului, lucririle fiind executate de citre
acesta conform prevederilor contractului/proiectuli tehnic de executie, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare in cazul in care conform legilor aplicabile nu se impune
organizarea unei noi proceduri de atribuire. In caz contrat se aplici corespunzator dispozitiile art.
10.9 51 10.12.

Art. 18. Modalitati de plata

18.1. Achizitorul se obligd sa receptioneze si sd plateasca serviciile prestate si lucrarile executate
dacd acestea corespund calitativ si cantitativ prevederilor documentatiei de atribuire, ofertei si legilor
in vigoare si a fost finalizata procedura de receptie a serviciilor si/sau a lucrarilor.

Avénd in vedere cd sumele necesare platilor sunt alocate din bugetul de stat, prin MINISTERUL
DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURI EUROPENE (
MDRAPFE ) iar pentru alocarea sumelor este prevazutd o procedurd de decontare stabilita prin
contractul de finantare semnat cu MDRAPFE pentru finantarea acestui obiectiv de investitii, plata
facturilor, aferente serviciilor de elaborare proiect tehnic, detalii de executie si documentatii pentru
obtinere de avize, acorduri si autorizatii, se va face In termenul de 5 zile de la data virarii sumelor de
catre MDRAPFE in contul Comunei Buciumi sub conditia finalizérii procedurii de receptie a
serviciilor prevazuta la art. 16.6 din contract.

18.2. Plata facturilor, aferente serviciului de asistentd tehnica din partea proiectantului, se va face in
termenul de 30 de zile sub conditia finalizarii procedurii de receptie a serviciilor prevazuti la art.
16.8 din contract.

18.3. Plata serviciului de asistentd tehnica din partea proiectantului se va face numai pe baza unor
procese verbale de receptie a serviciului, proportional cu progresul lucrarilor sau la finalizarea
lucrérilor.

18.4. Lucrdrile partiale/finale executate vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre
reprezentantii achizitorului (respectiv diriginti de santier sau alte persoane desemnate in acest sens de
achizitor) a situatiilor de plata insotite de documentele justificative aferente, avandu-se in vedere
doar lucrérile efectiv (real) executate si calitatea acestora.

18.5. Avand in vedere cd sumele necesare platilor sunt alocate din bugetul de stat, prin MDRAPFE,
iar pentru alocarea sumelor este prevazutd o procedurd de decontare stabilitd prin contractul de
finantare semnat cu MDRAPFE pentru finantarea acestui obiectiv de investitii, plata facturilor,
aferente Iucrarilor confirmate ca executate, se va face in termenul de 5 zile de la data virarii sumelor
de catre MDRAPFE in contul Comunei Buciumi . Factura va fi emisa dupd aprobarea situatiilor de
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18.6. Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit la aliniatul precedent, contractantul
poate sista sau diminua executarea lucririlor (dacd acestea nu au fost finalizate) si/sau urmari
realizarea drepturilor sale in conditiile stabilite de legile in vigoare si de prezentul contract. Imediat
ce achizitorul isi onoreaza restanta, contractantul va relua executarea lucrérilor in cel mai scurt timp
posibil (dacd acestea nu au fost finalizate). Platile partiale nu influenteaza responsabilitatea
contractantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

18.7. Plata facturii finale (in cazul in care platile se fac in mai multe transe) se va face imediat dupa
verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se
prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea
lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

18.8. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
Prevederile prezentei clauze nu influenteaza obligatiile stabilite la art. 30.

18.9. Receptionarea de catre achizitor a lucrarii (fie ca este vorba de receptia la terminarea lucrarii
sau receptia finald) nu inlaturd rdspunderea contractantului pentru viciile ascunse ale acesteia.
Contractantul este exonerat de raspundere numai daci dovedeste cé viciile rezulta din deficiente ale
expertizelor sau planurilor arhitectului ori ale inginerului ales de catre beneficiar.

18.10. Conform art. 218 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea
contractantd va efectua, la solicitarea expresd a subcontractantilor, plati directe citre acestia
(corespunzator partii/partilor din contract indeplinita/indeplinite de ei) in conformitate cu dispozitiile
legale aplicabile si in masura in care natura contractului permite acest lucru. In acest caz are loc
transferul de drept al obligatiilor de platd catre subcontractanti pentru partea/partile din contract
realizatd/realizate de ei. Transferul va opera din momentul in care a fost confirmatd indeplinirea
obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare.

18.11. In vederea efectuarii de plati directe citre subcontractorii, acestia isi vor exprima (la
momentul incheierii contractului de achizitie publicd sau, dupad caz, la momentul introducerii
acestora in contractul de achizitie publicd) optiunea de a fi platiti direct de cétre autoritatea
contractanta.

18.12. Achizitorul va efectua platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia
acestora este confirmata prin documente agreate de toate pértile (respectiv autoritate contractanta,
contractant si subcontractant) sau de autoritatea contractantd si subcontractant atunci cand, In mod
nejustificat, contractantul blocheazi confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.
18.13. Dispozitiile referitoare la plata directd a subcontractantilor nu va diminua rdspunderea
contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire contractului de achizitie publica.

Art. 19. Clauze de indexare

19.1. Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor contractantului sunt cele declarate in
propunerea financiarad, anexa la contract.

19.2. Actualizarea pretului aferent prezentului contract se poate face in urmatoarele cazuri (cu
respectarea prevederilor art. 28 din Hotardrea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicé/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice):

a) in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de cétre autoritatile locale acte
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite
taxe/impozite locale al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza cirora
s-a fundamentat pretul contractului.

19.3. Fiecare indexare/actualizare a pretului se va face prin incheierea unui act aditional la prezentul
contract. Anexat la actul aditional, contractantul va depune toate formularele aferente propunerii
financiare cu valori actualizate. Valorile totale si unitare astfel rezultate vor fi utilizate in operatiunile
¢ decontare efectuate de achizitor pana la finalizarea contractului sau, dupa caz, pana la efectuarea
e 1 noi indexari/actualizéri de preturi.
Arg\ZO. Clauze de revizuire
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20.1. Prevederile prezentului articol se interpreteaza si dupa caz se completeaza cu prevederile art.
221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice conform céruia contractele de achizitie publici
pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci cand modificdrile, indiferent
daca sunt sau nu sunt evaluabile in bani in limitele prevazute de art. 221 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, au fost prevazute in documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze
de revizuire clare, precise si fara echivoc..

20.2. In sensul aliniatului precedent si al prezentului contract sunt considerate clauze de revizuire
cele referitoare la prelungirea duratei de finalizare a lucrarilor dacd se respecta in mod cumulativ
urmatoarele conditii:

a) prelungirea nu se datoreaza actiunilor sau inactiunilor contractantului (cum ar fi dar fara a se
limita la: neasigurarea personalului, mijloacelor tehnice sau materialelor necesare realizarii
contractului, ritmul lent de lucru, managementul defectuos etc.);

b) necesitatea prelungirii contractului de achizitie se datoreaza unor situatii care nu puteau fi
prevazute in mod rezonabil de contractant sau achizitor. Sunt considerate astfel de situati:
cutremurele, inundatiile, alunecéarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, reducerile
bugetare care fac imposibild finantarea proiectului de catre achizitor, modificarile tehnice
care trebuie facute in cadrul proiectului tehnic pentru asigurarea functionalitatii proiectului si
care trebuie aprobate, suplimentarea obiectului contractului cu activitati/lucrdri care nu au
fost prevazute initial dar care sunt necesare pentru realizarea lucrarilor si finalizarea acestora
(activitatile nu trebuie sa duca la modificarea obiectului contractului), modificarile legislative
intervenite care au impact asupra lucréarilor ce trebuie executate.

20.3. In toate cazurile previzute la aliniatul precedent, prelungirea contractului se va face, prin act
aditional, cu perioada de timp strict necesard pentru inlaturarea efectelor situatiilor care au generat
decalarea termenului de finalizare a lucrarilor.
20.4. In situatia in care contractantul nu finalizeaza in termen executia, iar acest lucru nu se poate
incadra in unul din cazurile mentionate anterior cu privire la prelungirea duratei contractului, se vor
aplica prevederile referitoare la penalitatile de intarziere din prezentul contract.
20.5. Schimbarea personalului (dacé prin documentatia de atribuire s-au solicitat anumiti specialisti)
va 11 consideratd ca incadrandu-se in limitele clauzelor de revizuire doar in conditiile in care noul
expert indeplineste cerintele stabilite de autoritatea contractantd pentru persoana pe care o
inlocuieste, iar acest aspect nu reprezintd o modificare substantiald a contractului, asa cum este
aceasta definitd in legislatia privind achizitiile publice.
20.6. In vederea demonstririi faptul ci specialistul propus respectd cerintele stabilite de achizitor
pentru persoana pe care o inlocuieste, contractantul va depune documente justificative care vor
deveni anexa la actul aditional incheiat in acest sens.
20.7. Inlocuirea/introducerea subcontractantilor din/in contract va fi considerati ca incadrandu-se in
clauzele de revizuire dacd se respectdi conditiile stabilite in mod cumulativ la sectiunea
»Subcontractanti si terti sustindtori” din prezentul contract, iar acest aspect nu reprezinta o
modificare substantiald a contractului, asa cum este aceasta definitd in legislatia privind achizitiile
publice.
20.8. In cazul in care contractantul solicita aplicarea prevederilor referitoare la clauzele de revizuire
din prezentul contract el va trebui s adreseze achizitorului o cerere motivata in acces sens si si
astepte acordul scris al acestuia.
20.9. Dupé primirea cererii, achizitorul se va pronunta asupra acesteia sau, dupi caz, se va adresa
organelor abilitate pentru a obtine un punct de vedere in acest sens.
20.10. Raspunsul motivat al achizitorului va fi comunicat in scris contractantului. in cazul in care
contractantul nu asteaptd raspunsul achizitorul sau in ciuda raspunsului negativ, procedeazi la
implementarea méasurilor propuse acesta va suporta toate pagubele produse achizitorului.
20.11. Clauzele de revizuire se aplicd si in ce priveste modificarea/diminuarea/suplimentarea
ilor/activitatilor/subactivitatilor rezultate din modificarea/actualizarea proiectului tehnic de
Scufié v aptarea la situatia practica din teren, constatata in procesul de executie efectiva a
ilor, !qére\‘i;l\lu au fost prevazute initial in contract, dar care sunt stric necesare pen
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obiectului general al contractului. Modificarea/diminuarea/suplimentarea
lucrarilor/activitatilor/subactivitatilor, rezultat al modificarii/actualizarii proiectului tehnic de
executie si adaptarea la situatia practica din teren, nu trebuie sa duca la modificarea obiectului
general al contractului, lucrarile/activitatile/subactivititile modifiate/diminuate/suplimentate trebuie
sa fie pentru realizarea obiectului general al contractului, respectiv sa fie necesare pentru finalizarea
si functionalitatea proiectului si sa se incadreze in prevederile art. 20.14.

20.12. Modificarea/diminuarea/suplimentarea lucrérilor/activitatilor/subactivititilor rezultate din
modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie si adaptarea la situatia practica din teren,
constatata in procesul de executie efectiva a lucrarilor, va fi considerata ca incadrandu-se in limitele
clauzelor de revizuire doar in conditiile in care modificarea/actualizarea proiectului tehnic de
executie nu reprezintd o modificare substanfiald a contractului, asa cum este aceasta definita in
legislatia privind achizitiile publice.

20.13. In cazul in care contractantul solicita aplicarea prevederilor referitoare la clauzele de revizuire
din  prezentul contract in ce priveste introducerea/modificare/diminuarea  unor
lucrari/activitati/subactivitati el va trebui sa adreseze achizitorului o cerere motivata si fundamentata
in acces sens si sd astepte acordul scris al acestuia,

20.14. In sensul aliniatului 20.1 din prezentul contract sunt considerate clauze de revizuire
suplimentarile/diminudrile de cantitati de lucrari/activitati/subactivititi dacd se respectd in mod
cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt datorate diferentelor dintre estimarea lucrarilor prevazute in documentatia de atribuire si
necesitatea acestora pe parcursul derularii contractului.

b) suplimentarile/diminuérile se refera la lucrari cuprinse in documentatia initiala pusd la
dispozitia operatorilor economici interesati de participarea la procedura in baza céreia s-a
incheiat prezentul contract sau/si lucrari care nu au fost cuprinse in documentatia initiala dar
care sunt necesare pentru finalizarea contractului si a punerii proiectului in functiune si care
nu duc la modificarea obiectului contracului.

c) in oferta depusi de contractant se  gdsesc  preturi  unitare pentru
lucrarile/materiale/manopera/activititile care fac obiectul suplimentarii/diminudrii sau care
pot fi asimilate (preturi care se vor utiliza pentru efectuarea acestor operatiuni nefiind permisa
modificarea lor) sau/si utilizarea unor preturi rezonabile de pe piatad in situatia In care nu
existd in ofertd preturi pentru lucrarile/materiale/manoperé/activitatile care trebuie realizate.

d) din punct de vedere valoric valoarea modificarii/modificarilor nu poate fi mai mare de 15%
din pretul total al contractului fara TVA.

20.15. Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, precum si
diferentele de cantitati datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic (dupa
elaborarea proiectului tehnic) ce au ca impact o suplimentare a pretului final/total al contractului,
aceasta suplimentare de valoare trebuie sa se incadreze in plafonul de "cheltuieli diverse si
neprevazute", asa cum sunt acestea stabilite prin cap. I sectiunea a 5-a din anexa nr. 6 la HG nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si aprobat in Devizul
general al proiectului.

20.16. Fiecare modificare de pret va fi calculatd pe baza unor preturi similare din contract, cu
adaptarile de rigoare. Daca nu existd preturi similare pentru calcularea modificdrii, acesta se va
calcula potrivit costului rezonabil de executie a lucrarii, ludnd in considerare orice aspect relevant
care reflectd consumurile de materiale, manoperd, utilaj si/sau transport necesare dupa caz, la care se
adaugi cotele legale, cota de indirecte si cota de profit (se vor utiliza recapitulatiile din devizele
oferta). Caracterul rezonabil al pretutilor utilizate va fi evaluat in raport cu bunele practici general
acceptate in sectorul respectiv de activitate, astfel incat sa reflecte faptul ci achizifia Iucrarllor
suphmentare ce fac obiectul modificarii, s-a facut in conditii de eficientd economicd §i sociald,
¢ nivelul de calitate necesar, la un pref ce nu depaseste pe cel mediu existent e piata de

; rofil in cauzx
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inscrisuri. cum ar fi, fara a se limita la dispozitii de santier, note de renuntare, note de comanda
suplimentard, ce documenteaza toate aspectele respectivei modificari, inclusiv preturi unitare,
cantitati, precum si argumentele cu privire la necesitatea si oportunitatea realizarii acestora.
20.18. Formula de calcul care se va utiliza pentru determinarea valorii modificarii/modificarilor
rezultata in urma suplimentarile/diminuarile de cantitati de lucrari/activitati/subactivitati este:

V.T.M =VLSR + VLS
unde

- V.T.M reprezinta valoarea totala a modificarii/modificarilor care se adaugad sau se scade in
urma cresterii sau micsorarii cantitatilor necesare realizarii contractului;

- VLSR reprezinta valoarea lucrérior suplimentare ce se suporta din valoarea lucrarilor la care
se renunta — note de renuntare;

- VLS reprezintd valoarea lucrarior suplimentare care nu sunt suportate din valoarea lucrarilor
la care se renuntd — note de renuntare si care duc la depésirea valorii initale a contractului;

20.19. Pretul final al contractului ca urmare a aplicarii clauzelor de revizuire in ce priveste
suplimentarile/diminudrile de cantitati de lucrari/activitati/subactivitati va fi determinat dupa
urmatoarea formula:

V.F.C=VIC- VLR + VLSR + VLS
unde

- V.F.C reprezintd valoarea finald a contractului ca urmare a aplicarii clauzelor de revizuire
prevazute in contract;

- VIC reprezintd valoarea initiald a contractului semnat in urma finalizarii procedurii de
atribuire;

- VLR reprezinta valoarea lucrarior la care se renunta ca urmare micsorarii si/sau renuntarii la
cantititi de lucrari care au fost prevazute in contract ;

- VLSR reprezinta valoarea lucrarior suplimentare ce se suporta din valoarea lucrarilor la care
se renuntd;

- VLS reprezinta valoarea lucririor suplimentare prin care se depaseste valoarea initala a
contractului si suportate din valoarea aferentd cheltuielior diverse si neprevazute din Devizul
general;

20.20. Aspectele mentionate la art. 20.14 - 20.18 reprezintd modificari nesubstantiale, respectiv
reprezinta o adaptare a contractului in cauza la context practic/prag valoric.

20.21. Orice modificare financiara in conditiile mentionate la art. 20.14 - 20.18 - adaptare la context
practic/prag valoric, conduce la o marire a pretului final/total al contractului se va incheia, din motive
de angajament legal, un act aditional cu contractantul, iar acestd modificare a contractului nu
reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si nu este
necesard organizarea unei alte proceduri de atribuire.

20.22. Clauzele de revizuire se aplicd atunci cand contractantul cu care autoritatea contractantd a
incheiat inifial contractul de achizifie publicd este inlocuit de un nou contractant, dar numai in
situatia In care sunt indeplinite urmatoarele conditii cumulative:

a) drepturile si obligatiile contractantului rezultate din contract sunt preluate, de citre un alt operator
economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare a contractantului initial, inclusiv prin fuziune sau divizare a acestuia;

b) operatorul economic care preia drepturile si obligatiile contractantului initial trebuie indeplineasca
toate cerintele solicitate prin documentatia de atribuire;

c) pretul contractului stabilit cu contractantul initial ca urmare a derulérii procedurii de atribuire va
ramane nemodificat.

20.23. In cazul in care contractantul solicita aplicarea prevederilor referitoare la clauzele de revizuire
din prezentul contract in ce priveste inlocuirea cu un nou contractant, el va trebui sd adreseze
hizitorului o cerere motivata si fundamentata in acces sens si sd astepte acordul scris al acestuia,
' wh%ea Contractantului initial in conditiile descrise mai sus, nu reprezmta o7modificare
! ubstantlala a contractulm in cursul perloadel sale de valabﬂltate si se va efectua /e “foharea unui
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20.24. Orice modificare a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat in cazurile
si conditiile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri
de atribuire.
20.25. In aplicarea art. 20.24 achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract
printr-o notificare transmisa contratantului in acest sens.
Art. 21. Asigurari
21.1. Contractantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucririlor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sd receptioneze lucrdrile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane
fizice sau juridice.
21.2. Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare sau alte institutii acreditate prin lege in acest
sens.

1.3. Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
21.4. Contractantul are obligatia de a se asigura c@ subantreprenorii (daca acestia existd) au incheiat
asigurari pentru partea lor din contract in aceleasi conditii si pentru aceleasi riscuri cu cele stabilite
prin prezentul contract. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
21.5. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de contractant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.
Art. 22. Amendamente
22.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, inclusiv pretul prezentului contract in limitele prevazute de acesta, prin act
aditional, in situatia aparatiei unor aspecte pe perioada derularii contractului care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.
22.2. Prevederile prezentului art. nu se aplica acelor clauze pentru a céror modificare legea impune
indeplinirea unor conditii speciale atit timp cat aceste conditii nu sunt indeplinite.
Art. 23. Subcontractanti si terti sustiniatori — Nu este cazul
Art. 24. Cesiunea
24.1. Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract.
Art. 25. Forta majora
25.1. Forta majoré trebuie constatatd de o autoritate competenta.
25.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.
25.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fird a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
25.4. Partea contractantd care invocd forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
25.5. Daca forta majord actioneazi sau se estimeaza ci va actiona o perioadd mai mare decat cea
rimasi de executat din contract, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte parti incetarea de
plin drept a prezentului contract, fari ca vreuna din parti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.
Art. 26. Solutionarea litigiilor
26.1. Achizitorul si contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
Iratatlve directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in leg
eplinirea contractului.
N Da&a dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si contractantul n
Fezolve 4}1 mod amiabil o divergentd contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa
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de citre instantele judecitoresti competente din Romania.

Art. 27. Limba care guverneaza contractul

27.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Art. 28. Comunicari

28.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

28.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

28.3. Comunicarile Intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii In scris a primirii comunicarii si a continutului acesteia.

Art. 29. Legea aplicabila contractului

29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art. 30. Clauze finale

30.1. Incetarea prezentului contract nu va avea ca efect degrevarea de obligatii a partilor in cazul in
care, prin natura lor, obligatiile respective raman in vigoare si dupa incetarea contractului.

30.2. De asemenea, partile ramén raspunzdtoare In limita termenelor legale de prescriptie pentru
orice fapte/acte intreprinse de catre acestea pe perioada desfasurarii contractului si ale caror rezultate
apar dupd incetarea efectelor contractului dacid ele sunt de naturd si prejudicieze interesele si
drepturile legitime ale celeilalte parti.

30.3. In cazul in care partile isi incalcd obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferd un
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent a obligatiei respective nu
inseamna ca ea a renuntat la acest drept.

30.4. In situatia in care una sau mai multe prevederi din prezentul contract devin, din orice motiv,
neexecutabile, ilegale sau in altfel invalide in orice privinta, In baza legilor ce guverneaza prezentul
contract, celelalte prevederi ale prezentului contract, rimén valabile. Contractul va fi interpretat ca si
cand prevederile neexecutabile, ilegale sau invalide nu ar fi fost incluse in acesta.

Partile au iInteles sd Incheie astazi 07.08.2018, prezentul contract in trei exemplare, unul pentru
executant si doua pentru achizitor.

ACHIZITOR, EXECUTANT,
COMUNA BUCIUMI /f”/’“—r%\ SC DELCAR SRL —lider al asocierii
i N\
i L) k4 \\
PRIMAR, () q ADMINISTRATOR,
LAZAR IOAN- EUGEN| ) CHENDE RADU

CONTABIL, D
PAVEL IULIA-MARIA £l

Q,\S*'p };’
SECRETAR, 4 \
HOLHOS IOAN-AU :
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